i ANDERNOS s | PORTS

SYNDICAT MIXTE

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE
REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE ET LA CREATION DE DEUX ZONES DE
STATIONNEMENT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION,

SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU BETEY

Entre les soussignés :

La Commune d'Andernos-les-Bains, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Yves
ROSAZZA, agissant au nom et pour le compte de la Commune, en vertu de la
délibération n°2026-044 en date du 26 février 2026

D’une part, et

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) représenté par son
Président, Jean GALAND, agissant au nom et pour le compte du Syndicat Mixte des Ports
du Bassin d’Arcachon en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération

n°09/2026 en date du {7 MAI 2026
D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit:
Préambule :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L 1615-2 (deuxieme
alinéa),

VU la loi n® 82-213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Considérant que I'opération menée par le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon
relative a la rénovation, la sécurisation et la modernisation du port du Bétey est en cours
de travaux,

Considérant qu'en complément de ces travaux, la Commune d'Andernos-les-Bains
souhaite procéder au réaménagement de la voirie et a la création de deux zones de
stationnement situées dans le prolongement de la zone des travaux ci-dessus
mentionnés,

Considérant l'intérét partagé des deux collectivités a mutualiser les travaux dans le
cadre d’une opération unique, sous la conduite d’un seul maitre d'ouvrage, afin de
garantir la cohérence des interventions et l'optimisation des codts.



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :

Dans le cadre de I'opération de rénovation, sécurisation et modernisation du port du Bétey,
seront réalisés des travaux de réaménagement de la voirie existante et la création de deux
zones de stationnement.

La présente convention a pour objet de déterminer :

- les conditions dans lesquelles la Commune délégue, au SMPBA, la maitrise
d’ouvrage des travaux,

- les modalités financiéres et de contrdle technique de 'opération.

ARTICLE 2 - PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCERE PREVISIONNELLE - DELAIS

2.1 Réalisation

Le SMPBA s'engage a réaliser la totalité des travaux nécessaires au réaménagement de
la voirie du boulevard Decrais, dans la zone comprise entre la promenade du port du
Bétey et le giratoire ainsi qu’a la création de deux zones de stationnement, avenue du
Bétey et promenade du port du Bétey.

Le plan d’emprise des terrains concernés par les travaux est fourni en annexe a la présente
convention : les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art.

L'évaluation de I'ensemble du colit, objet de la présente convention, est aujourd'hui d'un
maximum de : 282 995,54 € HT soit 339 594,65 € TTC.
2.2 Délais

Le SMPBA s'engage a remettre I'ouvrage a la disposition de la commune au plus tard a
I'expiration d'un délai de 4 mois a compter de la notification de la présente convention. Ce
délai sera éventuellement prolongé des retards dont le SMPBA ne pourrait étre tenu pour
responsable. Les modalités et la date d'effet de la mise a disposition de l'ouvrage sont
déterminées dans les conditions fixées a l'article 7.

ARTICLE 3 - MODE DE FINANCEMENT

Les travaux d'aménagement, objets de la présente convention de délégation de maitrise
d'ouvrage sont réalisés sous maitrise d'ouvrage du SMPBA, financés par le SMPBA,
remboursés par la commune d’Andernos-les-Bains.

Dans le cadre de l'opération, la commune d'Andernos-les-Bains s'engage donc a
rembourser la totalité des dépenses engagées, au montant arrété par le décompte
général et définitif des travaux, aujourd'hui, dont le montant maximum est indiqué a
I"article 2.1. ci-dessus.

Ce remboursement sera versé sur présentation de chaque situation au fur et a mesure
de l'avancement des travaux.



ARTICLE 4 - CONTENU DE LA MISSION DU SMPBA
La mission du SMPBA porte sur les éléments suivants :

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage
sera réalisé.

2. Préparation des choix des entrepreneurs et fournisseurs :
a. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures.
b. Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs.
3. Réception des travaux et mise a disposition.
4. Gestion financiére et comptable de I'opération.
5. Gestion administrative.

Et d'une maniére générale, tout acte nécessaire a 'exercice de ces missions.

La commune garde la charge de I'information/communication et la signalétique a
destination des usagers.

ARTICLE 5 - POLICE DU CHANTIER

Pour permettre la réalisation des travaux, le SMPBA veillera a mettre en ceuvre les mesures
nécessaires au bon déroulement des travaux.

Pendant la réalisation des travaux, le SMPBA sera entiérement responsable des dommages
pouvant intervenir de ce fait.

ARTICLE 6 — CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

La Commune sera informée des dates des réunions de chantier (pourra y assister) et
sera destinataire des comptes rendus correspondants.

Toutefois, la commune ne pourra faire ses observations qu'au SMPBA et en aucun cas
aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

Accord sur la réception des ouvrades
Le SMPBA est tenu d'obtenir I'accord préalable des services communaux avant de

prendre la décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions
d'ouvrages seront organisées par le SMPBA, selon les modalités suivantes :

- Le SMPBA transmettra ses propositions a la Commune en ce qui concerne
la décision de réception,

- la commune fera connaitre sa décision au SMPBA dans les quinze jours suivant la
réception des propositions,

- le défaut de décision de la commune dans ce délai vaudra accord tacite sur
les propositions du SMPBA.

Le SMPBA établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a I'entreprise,
copie en sera notifiée a la commune.



ARTICLE 7 - MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE

Les ouvrages sont mis a la disposition de la commune aprés réception des travaux,
notifiée aux entreprises, et a condition que le SMPBA ait assuré toutes les
obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de
'ouvrage.

La mise & disposition de l'ouvrage transfére la garde et I'entretien de l'ouvrage
correspondant a la commune.,

ARTICLE 8 - GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS

A lissue de la réalisation des travaux, la commune d'Andernocs-les-Bains assurera
la gestion et l'entretien des aménagements réalisés. Elle assurera d'autre part
I'instruction des réclamations éventuelles relatives a ces aménagements émanant
des riverains et des usagers.

ARTICLE 9 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du SMPBA prend fin au terme de l'année de garantie de parfait
achévement.

ARTICLE 10- MESURES COERCITIVES ~ RESILIATION
Si le SMPBA est défaillant et aprés mise en demeure infructueuse, la commune peut
résilier la présente convention sans indemnité pour le SMPBA.

Dans le cas ol la Commune ne respecte pas ses obligations, le SMPBA aprés mise en
demeure restée infructueuse a droit a la résiliation de la présente convention.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que
la faute du SMPBA, la résiliation peut intervenir a l'initiative de l'une ou l'autre des
parties.

Dans les trois cas qui précédent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois apres la
notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

1. Durée de la convention
La présente convention est établie pour la durée des travaux, jusqu'a leur réception et
aprés levée des réserves éventuelles.

2. Assurance
Le SMPBA devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir
aux services communaux la justification de I'assurance garantissant les conséquences
pécuniaires des responsabilités qui lui incombent.

3. Capacité d'ester en justice
Le SMPBA pourra agir en justice pour le compte de la Commune jusqu'a la délivrance
du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le SMPBA devra, avant
toute action, demander l'accord de la Commune d'Andernos-les-Bains . ARTICLE 12 -~
LITIGES

Les litiges susceptibles de naitre a l'occasion de la présente convention seront portés
devant les tribunaux compétents du lieu d'exécution de i'opération.



ARTICLE 12 - SIGNATURES
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait & Andernos-les-Bains, le Fait a Andernos-les-Bains, le

Pour Le SYNDICAT MIXTE DES PORTS Pour la Commune d’Andernos-les-Bains
DU BASSIN D’ARCACHON

Le Président Le Maire

—

ean-Yves ROSA
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