Convention de coopération « public-public » relative a la dépose et
pose des pontons de la halte nautique de Cazaux

Entre

La Commune de LA TESTE DE BUCH, collectivité territoriale, dont le siége est |’Esplanade
Edmond Doré -BP 501105 - 33164 La Teste de Buch, représentée par son Maire en exercice,
Monsieur Patrick DAVET, agissant en vertu d’'une délibération du Conseil Municipal en date
du 09 décembre 2022 et désignée ci-apres par les mots « la Ville ».

Et

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) établissement public de
coopération intercommunale, dont le siége est sis 47 Avenue de Certes 33980 Audenge,
Mephé GodeePénami destdinceiviedeiiacejtbualerur Jean GALAND.

Vu l'article I8 de I'ordonnance du 23 juillet 2015

Vu l'article 17 de 'ordonnance du 29 janvier 2016 du CGCP

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA COOPERATION

Le Syndicat Mixte 2 plusieurs missions :

Assurer la gestion du domaine portuaire relevant de sa
compétence, y compris dy assurer la police portuaire.

Entretenir 'ensemble des infrastructures horizontales et verticales
des ports et d’en permetire ainsi un fonctionnement opérationnel,
réglementaire et sécurisé.

_ Réaliser sur son pérmétre Fensembie des  opérations
d'investissements nécessaires.

Le Syndicat Mixte intervient sur :

Sa compétence s'exerce a lintérieur des limites administratives des
16 ports qui forment son territoire

C’est un établissement public de coopération locale, un Syndicat mixte "ouvert” au sens de
I'art. L5721-1 a L5722-11 du CGCT. Il regroupe des Collectivités territoriales de niveaux
différents, a savoir des Communes et le Département.




La commune de la Teste de Buch et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon ont des
objectifs communs dans le champ de la gestion des domaines portuaires dans un intérét général
immédiat. Les parties ont donc souhaité coopérer et unir leurs efforts pour la réalisation des
travaux de mise en conformité de la halte nautique de Cazaux. Elles ont décidé de recourir au
dispositif prévu par l'article L 2511-6 du code de la commande publique, sachant que :

I. D'une part, le projet repose fondamentalement sur des considérations d’intérét général,
dans la mesure ou il porte sur la mise en conformité de la halte nautique afin d’assurer la
sécurité des usagers et pour répondre aux besoins actuels et futurs.

2. D’autre part, les parties réalisent, sur le marché concurrentiel, moins de 20 % des activités
concernées par cette coopération (ce seuil est calculé conformément aux dispositions
combinées des articles L2511-5 et L2511-6 du code de la commande publique)

Ces travaux sont effectués conjointement en associant les équipes des Parties.

ARTICLE | : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention, ci-aprés désignée « la Convention » définit et organise, conformément
a leurs missions d’intérét général respectives, les relations entre les Parties pour la réalisation
de la dépose et pose des pontons de la haite nautique dans le cadre d’une coopération entre
la commune de La Teste de Buch et le SMPBA.

ARTICLE 2 : DUREE ET ACHEVEMENT DE LA CONVENTION

2.1 Début et fin de la convention
La Convention prend effet a la date de sa signature (janvier 2023) par le dernier signataire
pour la durée des travaux, a savoir mars 2024.

2.2 Interruption de la convention
La présente convention peut étre dénoncée a tout moment par chacune des Parties en cas de
non-respect par I'une d'entre elles des engagements issus de la Convention ou en cas
d’abandon du projet. La résiliation prend effet trois mois aprés I'envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 3 : MODALITES DE LA COOPERATION

La présente Convention définit et organise, conformément a leurs missions d’intérét général
respectives, les relations entre les Parties pour la réalisation d’'une coopération entre la
commune de La Teste de Buch et le SMPBA.

3.1 Role de la commune de La Teste de Buch et du SMPBA

> Pilotage global de F'opération




La commune de La Teste de Buch est en charge de I'organisation des instances nécessaires a
son bon déroulement. Ces instances sont notamment le comité de pilotage et le comité
technique auxquels participent les Parties.

> Organisation du comité de pilotage

Un comité de pilotage est mis en place, il est composé des représentants de la commune de
La Teste de Buch et le SMPBA. Il se réunit a4 chaque étape importante de I'opération afin
d’informer les partenaires et de faire valider les choix proposés par le comité technique.

o Organisation du comité technique
Un comité technique est mis en place, il associe les services techniques des financeurs et des
partenaires. |l prépare les décisions du comité de pilotage et assure leur déclinaison

opérationnelle

o Maitrise d'ouvrage
Chacun est responsable du paiement qui lui incombe.

ARTICLE 4 : MOYENS MIS EN OEUVRE AU TITRE DE LA COOPERATION

Les annexes techniques (annexe n°l) et financiére (annexe n°2) décrivent I'ensemble des
moyens mobilisés par les partenaires. Les Parties peuvent solliciter des participations
financiéres d’autres collectivités ou établissements publics ou d’opérateurs privés en
s’informant mutuellement.

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES

Le paiement de 'opération de dépose et pose des pontons fera 'objet d'un réglement sur
présentation de la facture pour un montant estimatif de lordre de 10 000 euros H.T.

Les Parties s'informent mutuellement de toute évolution substantielle par rapport aux
prévisions, des charges et recettes mentionnées en premiére partie de 'annexe financiere. En
cas d’évolution substantielle de I'exécution par rapport aux prévisions, les Parties se
concertent pour réviser par avenant I'annexe financiére.

ARTICLE 6 : ASSURANCE

Le SMPBA sera titulaire d’une police d’assurance couvrant tous les aspects de sa responsabilité
civile professionnelle pour 'ensemble des missions qui lui seront confiées par les marchés
publics ou accords-cadres, ce dont il justifiera auprés du maitre d’ouvrage par la fourniture
d’attestation de son ou ses assureurs.



ARTICLE 7 : SUIVI DE LA REALISATION

La ville assurera la gestion administrative, technique et financiére de Fopération et des marchés
dans les conditions prévues par le Code de la Commande Publique.

A cette fin, et notamment elle :

- Délivrera les ordres de service nécessaires aux participants a I'acte de construire ;

- Veérifiera les demandes d’acomptes et/ou de paiements partiels définitifs ;

- Veérifiera les projets de décomptes mensuels de travaux ;

- Effectuera le paiement de 'ensemble des marchés en respectant les régles impératives de
délais ;

- Appliquera 'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marches ;

- Participera a 'ensemble des réunions de chantier ;

- Fera le nécessaire pour faire procéder a la levée des réserves et vérifiera avant la date
d’achevement de la garantie de parfait achévement, que des malfagons ne sont pas apparues.

La ville, dans toutes réunions ou visites relatives aux travaux veillera a ce que la coordination
des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation de 'ouvrage dans le respect des délais,
de la qualité des prestations et des marchés et signalera les anomalies qui pourraient survenir
en la matiére.

ARTICLE 8 : RECEPTION DES OUVRAGES

Apreés achévement des travaux, il sera procédeé, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

ARTICLE 9: MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES
DEPENSES INITIEES DANS LE CADRE DE LA MISSION

Le SMPBA présentera un état récapitulatif des dépenses payées trimestriellement sur la base
des prestations effectivement réalisées.

La Ville paiera les sommes dues au titre de I'opération sur la nature comptable afférente.

ARTICLE 10: CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES MISSIONS DU
SMPBA - QUITUS - REMISE DES OUVRAGES

La convention prendra fin au plus tot a l'issue de la période de parfait achévement ou par
résiliation du contrat de mandat dans les conditions fixées a la présente.

Le terme de la convention intervient apreés la régularisation des comptes en dépenses et en
recettes.

La Ville de La Teste de Buch en assurera la gestion et prendra notamment a sa charge tous les
travaux d’entretien et de réparation, quelles que soient leur nature et leur importance.



ARTICLE 11 : CONTENTIEUX

Au titre de cette opération, la ville peut ester en justice pour le compte du SMPBA dans les
cas suivants :

o Si elle juge que les conditions Pimposent. Dans ce cas I'accord préalable du SMPBA n’est
pas requis ;

o Sur demande du SMPBA, si ce dernier considére que ses intéréts sont compromis ;

o Dans tous les cas, les frais de ces actions en justice sont supportés par la Ville sauf en cas
de mise en cause de la responsabilité du SMPBA.

ARTICLE 12 : RESILIATION

La présente convention pourra étre résiliée a tout moment :

> Par la Ville 2 'achévement d’une phase de travaux et sous réserve de prévenir le SMPBA
dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les

cas suivants :

En cas d’abandon du projet ;

En cas de faute ou de manquement du SMPBA ;

Pour des motifs d’intérét général et/ou de cas de force majeure ;
En cas de résiliation amiable.

» Par le SMPBA quel que soit le terme fixé pour la durée, sous réserve de prévenir la Ville
dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les
cas suivants :

e En cas de méconnaissance par la Ville de ses obligations contractuelles ;
e En cas d’'abandon du projet ;

e En cas de faute ou de manquement de la Ville ;

e Pour des motifs d’intérét général et/ou de cas de force majeure ;

o En cas de résiliation amiable.

La convention sera résiliée de plein droit & son échéance. La Ville ne pourra prétendre a
aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait de la résiliation de la
convention, quel qu’en soit le motif, sous réserve des sommes déja engagées par la Ville.

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

La présente convention pourra étre amendée par avenant écrit, signé des deux parties sous
réserve des délibérations d’approbation de I'organe délibérant de la modification envisagée.

Les parties conviennent de se concerter dans le cadre de la survenance d’événements qui
remettraient en cause I'’économie générale ou le calendrier de réalisation de I'opération.



ARTICLE 14: JUGEMENT DES CONTESTATIONS

En cas de désaccord relatif a la validité, I'exécution ou linterprétation de la présente
convention, les parties conviennent de privilégier la voie du réglement amiable.

A défaut, les contestations qui s’éléveraient entre le SMPBA et la ville au sujet de la présente
convention seraient soumises au Tribunal Administratif de BORDEAUX.

Fait a La Teste de Buch, le 2§ DEC. 2027

Le Maire de LA TESTE DE BUCH Le Président du SYNDICAT MIXTE
DES PORTS DU BASSIN D’ARCACHON

Patrick DAVET Jean GALAND



